
ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1  Opdrachtnemer of leverancier: de gebruiker van deze algemene voor-

waarden. 
1.2   De opdrachtgever: de natuurlijke of rechts persoon die het werk op-

draagt (niet zijnde consument) of met wie daarover gesproken wordt.
1.3  Opdracht resp. het werk: alle werkzaamheden of leveringen die ge-

offreerd worden of overeengekomen zijn.
1.4   Werkdag: een dag niet zijnde een algemene of ter plaatse van het 

werk erkende of door de overheid dan wel bij of krachtens de voor 
de opdrachtnemer geldende CAO voorge schreven rust- of feest dag, 
vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.

1.5  Werkbare (werk)dag: zie art. 9.2 hierna. 
1.6  Schriftelijk: onder schriftelijk worden ook digitale communicatiemid-

delen zoals email e.d. verstaan. 
1.7  Natuursteen: gesteente dat zonder menselijk ingrijpen is ontstaan en 

dat geen kunstmatige wijzigingen heeft ondergaan in samenstelling 
of structuur, inclusief materialen bestaande uit natuursteen en bind-
middelen. 

1.8  Natuurstenen bouwwerken: bouwwerken waarin natuursteen of na-
tuurstenen composiet is verwerkt. Zie verder ook artikel 7 betreffende 
natuursteen en natuurstenen bouwwerken. 

1.9  Persoonsgegevens: alle informatie afkomstig van opdrachtgever 
betreffende of herleidbaar tot een natuurlijk persoon (‘betrokkene’) die 
door opdrachtnemer wordt verwerkt vanwege het werk in de zin van 
de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming. 

ARTIKEL 2 - WERKINGSSFEER 
 2.1  De opdrachtgever wordt door de enkele aanvang der werkzaamheden 

door ons geacht akkoord te gaan met onze offerte en/of met de toe-
passelijkheid van onze algemene voorwaarden. 

 2.2  Indien in enig geschil niettemin zou worden bepaald dat ook de 
voorwaarden van de opdrachtgever toepasselijk zijn, prevaleren deze 
voorwaarden bij strijdigheid van een of meer bepalingen.

 2.3  Het in dit artikel bepaalde kan uitsluitend worden opzij gezet indien 
opdrachtnemer na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk 
te kennen geeft dat de algemene voorwaarden van de opdrachtgever 
toepasselijk zijn.

2.4   Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op elke latere 
overeenkomst die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt 
gesloten of tot stand komt. 

ARTIKEL 3 - OFFERTE C.Q AANBIEDING
3.1   Elke offerte geldt als een vrijblijvend aanbod. 
3.2  Een aanbod of offerte vermeldt indien mogelijk het tijdstip waar op met 

het werk kan worden begonnen.
3.3  De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaar ding 

van het aanbod door de op  drachtgever tenzij opdrachtnemer direct te 
kennen geeft het aanbod alsnog in te trekken. 

3.4.  Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbod worden gehouden 
indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat een offerte of 
aanbod (of onderdeel daarvan) een vergissing of verschrijving bevat. 

3.5  Offertes en aanbiedingen gelden als één geheel; een samengesteld 
aanbod of prijsopgave kan niet deels worden aanvaard. 

3.6  De overeenkomst wordt tevens geacht te zijn tot stand gekomen op het 
tijdstip dat opdrachtnemer de werkzaamheden heeft aangevangen.

3.7   Niet uitdrukkelijk in een offerte of aanbieding opgenomen werkzaam-
heden of materialen, vormen géén onderdeel van het overeengekomen 
werk of de leveringen. 

ARTIKEL 4 - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER 
4.1  De werk zaamheden worden verricht op normale werkdagen binnen 

de gebruikelijke werk tijden van de opdrachtnemer, tenzij anders is 
overeengekomen. 

4.2  Opdrachtnemer is in geval hij de opdrachtgever ter zake heeft gewaar-
schuwd en opdrachtgever desalniettemin uitvoering der betreffende 
werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond of volgens een 
ondeugdelijke werkwijze of onder ondeugdelij ke omstandigheden 
heeft verIangd, niet aansprakelijk voor gebreken in het door ons uitge-
voerde werk. 

ARTIKEL 5 - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
5.1  Indien op (detail)tekeningen opmerkingen staan als maten in het werk 

te controleren of dergelijke, mag opdrachtnemer aannemen dat deze 
maten door de op drachtgever zijn gecontroleerd en juist bevonden. 
Bo vendien zal de opdrachtgever zo tijdig mogelijk een planning of 
leveringsschema verstrekken aan opdrachtnemer.

5.2  Indien het leveringsschema of de planning niet kan worden aangepast 
aan de productie of planning van opdrachtnemer, heeft opdracht-
nemer het recht nadere voorwaarden te stellen of de opdracht geheel 
of gedeeltelijk te herroepen.

5.3  Opdrachtgever dient uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. 
Daartoe draagt hij o.m. tijdig zorg voor de benodigde goedkeuringen 
zoals vergunningen, ontheffingen en be schikkingen, alsmede de 
overige voor de opdracht te verschaffen gegevens of de daartoe 
benodigde informatie. 

5.4  De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derde(n) uit te 
voeren werk zaamheden en/of leveringen die niet tot ons werk be-
horen, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de 
werkzaamheden of leveringen daarvan geen vertraging ondervinden. 
Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de opdrachtgever opdracht-
nemer daarvan tijdig in kennis te stellen. 

5.5  Indien de aanvang van het werk wordt ver traagd door niet aan op-
drachtnemer te wijten omstandig heden, moet de opdrachtgever de 
daarmede verband houdende schade en kosten vergoe den en heeft 
opdrachtnemer het recht op verschuiving van de opleverings datum, 
ook als daar niet om gevraagd is. 

5.6  De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door ge-
breken in materialen, hulpmiddelen en voorzieningen die door hem ter 
beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd. 

5.7  Adviezen, voorzieningen en werkzaamheden van derden, al dan niet 
volgens gege vens en tekeningen van opdrachtnemer, die van invloed 
zijn of kunnen zijn op prestaties van opdrachtnemer, zijn voor rekening 
en risico van de opdrachtgever. 

5.8  De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat opdrachtnemer bij 
aankomst op het werk de werk zaamheden terstond kan aanvangen 
en deze gedurende de normale werkuren kan uitvoeren. Werk-
zaamheden buiten de normale werkuren moeten worden gedoogd 
indien opdrachtnemer dit nood zakelijk acht. 

5.9  De opdrachtgever dient om niet te zorgen voor:
 a.  goede verharde toegangswegen tot het werk dusdanig dat materiaal 

en mate rieel te allen tijde in volle ladingen tot aan de ingang van 
het gebouw gebracht kunnen worden. Voor zover dat niet het geval 
is, moet de opdrachtgever de extra kosten, waaronder met name 
begrepen extra mankracht voor aanvoer materiaal, vergoeden. 

 b.  afsluitbare, verlichte, droge, zindelijke opslagruimte van vol doende 
grootte, voor opslag van materialen, machi nes, etc. 

 c.  tegen vorst en hitte be veiligde/beschermde opslagruimte voor de 
opslag van brand- c.q. vuurgevaarlijke en vorstgevoelige materialen. 

 d.  het in ontvangst nemen van voor de werkzaamheden be stemde 
materialen en deze te behandelen in overeenstemming met de 
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aanwijzingen op de begeleidingspapieren en/of op de verpakking 
aangebrachte aanwijzingen voor de opslag daar van. 

 e.   water en elektriciteit, zowel voor licht als krachtstroom met vol-
doende spanning en met zoveel gemakkelijk aan te sluiten stop-
contacten, zodat opdrachtnemer bin nen een straal van 25 meter 
hierover kan beschikken. 

 f.   schaftlokaal, wasgelegenheid en toiletten c.q. de vrije toegang 
daartoe.

 g.   behoorlijk volgens de voorschriften bruikbare bouwliften, steigers 
en bouwmateriaal. 

5.10  Indien werkzaamheden moeten worden verricht, is de opdrachtgever 
verplicht er zorg voor te dragen dat het bouwwerk met glas of ander 
lichtdoorlatend materiaal is dichtgemaakt (wind- en waterdicht), indien 
de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven. De werkplek 
dient vorstvrij en voldoende verlicht te zijn, alsmede voldoende 
ontruimd en vrij van verontreiniging en vervuiling te zijn. Bij gebreke 
daarvan is opdrachtnemer niet verplicht het werk uit te voeren en is de 
opdrachtgever verplicht alle door opdrachtnemer in verband daarmede 
geleden schade te vergoeden. 

5.11  De opdrachtgever dient zodanige maatregelen te nemen dat het door 
opdrachtnemer aangebrachte werk niet wordt beschadigd of vernield. 

5.12  De opdrachtgever zal zorg dragen dat kwetsbare onderdelen in de 
omgeving van het door opdrachtgever aan te brengen werk van tevo-
ren wor den beschermd.

5.13  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat ten tijde van de uitvoering 
van het werk in de omgeving daarvan aanwezige personen vooraf op 
de hoogte zijn gesteld van de aan die werkzaamheden verbonden 
stof-, stank-, reuk- en geluids hinderbezwaren en dat anderen dan 
opdrachtnemers’ personeel de toegang tot de ruim ten waarin gewerkt 
wordt, is ontzegd tijdens het werk en gedurende de tijd daarna die 
opdrachtnemer eventueel noodzakelijk acht. 

5.14  De opdrachtgever stelt om niet de voorzieningen beschikbaar voor het 
gescheiden inzamelen van chemisch- en bouwafval. 

5.15  De opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt 
tevens voor de goede staat van de te verwerken materialen en van het 
materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld. 

5.16  Opdrachtgever zal zorgdragen voor deugdelijke verzekeringsdekking 
tegen schades betreffende het werk alsmede de daar aanwezige 
materialen, gereedschappen, machines e.d. van opdrachtnemer 
- inclusief gevolg- en stagnatieschade - door het afsluiten van een 
CAR-verzekering en/of opdrachtnemer op die polis mee te verzekeren. 

5.17  Kosten welke ontstaan doordat opdrachtgever niet of niet tijdig aan de 
verplichtingen uit deze algemene voorwaarden c.q. dit artikel voldoet, 
zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

ARTIKEL 6 - MONSTERS, MODELLEN, INTELLECTUELE EIGENDOM
6.1   Alle gegevens die in een offerte of aanbieding zijn verwerkt, mogen 

uitsluitend worden gebruikt in het kader van de opdracht of de onder-
handelingen daarover.

6.2   Alle van de opdrachtnemer afkomstige informatie zoals tekeningen, 
schema’s, afbeeldingen, monsters, modellen e.d. die bij offerte of 
uitvoering van de opdracht zijn gebruikt, blijven eigendom van op-
drachtnemer. Openbaarmaking of verveelvoudiging mag uitsluitend 
plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van opdracht-
nemer. 

6.3  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden 
in verband met schending van intellectuele eigendomsrechten zoals 
auteursrecht e.d. voortkomende uit of samenhangende met informatie 
of informatiedragers die opdrachtgever heeft verstrekt. 

6.4  Indien door opdrachtnemer een model, monster of voorbeeld is 
getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of 
verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van te leveren 
zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. 

6.5   Geringe kleur- en struc tuurverschillen zijn toelaatbaar. De opdracht-
gever vrijwaart opdrachtnemer terzake van enige aansprakelijkheid 
voor eventuele kleurafwijkingen en/of verkleuringen. 

ARTIKEL 7 - NATUURSTEEN
7.1  Natuursteen is een natuurproduct. Monsters van natuursteen geven 

een indicatie van kleur en structuur. Afwijkingen daarvan zijn onver-
mijdelijk, al zal opdrachtnemer trachten materialen zoveel mogelijk op 
elkaar af te stemmen. Kleur- of structuurafwijkingen geven nimmer het 
recht om de overeenkomst te ontbinden. Deze geven nimmer recht op 
schadevergoeding behoudens bij grove wanprestatie. 

7.2   In geval van grafwerken zijn kleine maatverschillen toelaatbaar mits 
de afzonderlijke stukken onderling passen. 

7.3  Rekening houdende met de natuurlijk gespleten vlakken is bij kwart-
siet, leisteen en soortgelijke steensoorten levering in verschillende 
dikten toegestaan. 

7.4  Bij andere steensoorten dan bedoeld in 7.3 is een tolerantie in de 
lengte en de breedte van ten hoogste 2,0 mm toegestaan bij dikte 
van het gebruikte materiaal tot en met 5,0 cm. Bij een dikte van 6,0 
tot en met 10,0 cm is toegestane afwijking 3,0 mm en bij een dikte 
van meer dan 10,0 cm is de toegestane afwijking 4,0 mm. Echter, als 
deze steensoorten als tegelwerk ‘koud’ gelegd of gezet worden, is een 
tolerantie van 0,5% toegestaan. 

7.5  Over de in de opdracht genoemde hoeveelheden van bewerkt natuur-
steen wordt voor de inhoud van de steen gerekend naar het kleinste 
omschreven parallellepipedum, waarbij natuursteen van minder dan 
10 dm3 als natuursteen van 10 dm3 wordt gerekend. 

7.6  Bij levering van natuursteen per m2 wordt voor de oppervlakte van 
het natuursteen gerekend die van de kleinste omschreven rechthoek, 
waarbij de minimale oppervlakte 0,10 m2 bedraagt. 

7.7  Bij berekening van oppervlakte- en inhoudsmaten gelden gedeelten 
van centimeters als hele centimeters en geschiedt afronding van deci-
malen vanaf het getal 5 naar boven.

7.8  Opdrachtgever draagt zorg voor deugdelijke informatie en werk- 
omstandigheden, waaronder te begrijpen: mogelijkheid om vooraf in 
te meten, te controleren op deugdelijke omstandigheden voor plaat-
sing natuursteen en indien ‘gesteld in het werk’ wordt geleverd zal de 
opdrachtgever om niet assistentie verlenen en alle daartoe vereiste 
materialen en gereedschappen verzorgen, zoals o.m. steiger- en hijs-
materialen, cementmolens en metselmaterialen alsmede eventueel 
bedienend personeel daarbij. Opdrachtgever maakt het mogelijk dat 
opdrachtnemer vooraf kan opmeten en controleren, waartoe opdracht-
nemer vooraf deugdelijk informatie zal verstrekken en peilmaten en 
stramienlijnen gedetailleerd zal aangeven. 

ARTIKEL 8 - WIJZE VAN TRANSPORT EN AANSPRAKELIJKHEID
8.1  Partijen komen overeen hoe en op welke condities geleverd zal 

worden. Als gekozen is voor ‘af werkplaats’ wordt levering geacht 
te hebben plaatsgevonden voor het laden van het vervoermiddel. 
Bij levering ‘vrij op vervoermiddel’ wordt levering geacht te hebben 
plaatsgevonden op het moment dat de goederen op het vervoermid-
del zijn geladen. Bij levering ‘franco werk’ wordt de levering geacht 
te hebben plaatsgevonden bij in ontvangstname voor het lossen op 
de overeengekomen bestemming indien deze bestemming met het 
gebruikte transportmiddel in redelijkheid bereikbaar is. Wanneer dat 
niet zo is, mag de leverancier zelf een plaats voor levering aanwijzen 
onder gelijktijdige schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever. 

8.2  Tenzij ‘af werkplaats’ wordt geleverd bepaalt de opdrachtnemer de wijze 
van transport en de verpakking, behalve wanneer de opdrachtgever 
specifieke wensen hieromtrent aan opdrachtnemer kenbaar heeft 
gemaakt. Eventuele kosten die met die wensen gepaard gaan zijn 
voor rekening van opdrachtgever. Indien materialen verpakt worden 
geleverd, wordt het verpakkingsmateriaal (kisten, pallets, kratten e.d.) 
geacht in de levering te zijn inbegrepen en niet teruggenomen door 
opdrachtnemer. 

8.3  Het is opdrachtnemer toegestaan deelleveringen te verrichten. 
8.4  De opdrachtgever staat ervoor in en draagt zorg voor alle informatie die 

benodigd is voor deugdelijke uitvoering van de opdracht en hij draagt 
zorg voor deugdelijke in ontvangstname van te leveren materialen. Bij 
gebreke daarvan is artikel 5.17 van toepassing. 

8.5  Voor zover er op opdrachtnemer enige aansprakelijkheid rust met 
betrekking tot het transport, is deze beperkt tot de vergoeding welke 
transportassuradeuren in dit geval danwel in de regel verstrekken. 



ARTIKEL 9 - UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING 
9.1  De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd wordt 

indien mogelijk in de overeenkomst uitgedrukt, hetzij in (werkbare) 
dagen, weken of -maanden, hetzij door een bepaalde dag te noemen. 
Een planning is echter nimmer bindend of fataal. 

9.2  Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare dagen worden 
werkdagen respectievelijk halve werkdagen als onwerk baar beschouwd 
wanneer door omstandigheden die niet aan opdrachtnemer te wijten 
zijn gedurende tenminste vier uren resp. tenmin ste twee uren niet kan 
worden gewerkt. 

9.3  Als de oplevering van een werk zou moeten geschieden op een dag 
die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeen-
gekomen dag van oplevering.

9.4  De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd, kan in 
overleg worden verlengd. 

9.5  Indien door overmacht, door voor risico van de opdrachtgever komende 
omstandigheden of door het of namens de op drachtgever aanbrengen 
van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het 
werk, de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd kan niet 
worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt 
opge leverd en heeft opdrachtnemer recht op termijnverlenging, ook als 
daarom niet is of wordt gevraagd. 

ARTIKEL 10 - OPNEMING EN GOEDKEURING
10.1  De opneming geschiedt na tot de opdrachtgever gerichte mededeling 

houdende de dag waarop naar opdrachtnemers’ oordeel het werk zal 
zijn voltooid of per datum dat het werk kenbaar voor de opdrachtgever 
is volbracht. 

10.2  De opneming geschiedt in de regel binnen acht dagen na de in het 
vorige lid bedoelde dag. De opdrachtgever dient opdrachtnemer tijdig, 
zo mogelijk drie dagen tevoren, schriftelijk mede te delen op welke 
datum en tijdstip de opneming plaats vindt.

10.3   Nadat het werk is opgenomen zal de opdrachtgever binnen acht da-
gen schriftelijk mededelen of het werk al dan niet is goed gekeurd. In 
het laatste geval met opgaaf van de concrete gebreken. 

10.4  Vindt geen opneming plaats of wordt niet binnen acht dagen na opne-
ming een schriftelijke me dedeling door de opdrachtgever verzonden 
dat het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht 
te zijn goedgekeurd. Het werk geldt ook als opgeleverd indien het in 
gebruik wordt genomen of verder wordt bewerkt. Wordt een werk deels 
in gebruik genomen dan geldt dat deel als goedgekeurd en opgeleverd. 

10.5  Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen 
worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring 
zijn. Opdrachtnemer is gehouden de in lid 3 bedoelde gebreken zo 
spoedig mogelijk te herstellen.

10.6  Indien er geen sprake is van werkzaamheden, maar enkel van leve-
ring van materialen, dient de opdrachtgever deze direct bij levering te 
controleren en vervolgens uiterlijk binnen drie werkdagen schriftelijk te 
reclameren in geval er gebreken zijn. Bij gebreke daarvan wordt het 
geleverde geacht te zijn goedgekeurd en vervalt iedere aansprakelijk-
heid voor gebreken in de geleverde materialen tenzij het verborgen 
gebreken betreft. 

ARTIKEL 11 - LEVERING EN OPLEVERING
11.1   Plannings- of levertijden e.d. gelden nimmer als fatale termijnen. Bij 

overschrijding van de levertijd of enige termijn of opleveringstermijn, 
dient de opdrachtgever opdrachtnemer te allen tijde schriftelijk in ge-
breke te stellen en aan opdrachtnemer een laatste, redelijke, termijn 
te geven alvorens er sprake kan zijn van verzuim.

11.2   Indien opdrachtnemer zelf in het werk maten moet vaststellen, moet 
inmeten of gegevens in het werk moet controleren, vangt de levertijd 
of de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan de datum waarop dit 
gebeurd is. De resultaten van deze controles of metingen worden 
schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar gemaakt. 

11.3  Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het werk is goed-
gekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd conform artikel 10 of 
als uit mededeling van de opdrachtgever blijkt dat het werk is goed-
gekeurd of opdrachtnemer anderszins er gerechtvaardigd op mag 
vertrouwen dat het werk is goedgekeurd. Na oplevering vervalt iedere 
aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor gebreken die bij oplevering 
bekend zijn of redelijkerwijze kenbaar waren voor opdrachtgever. 

11.4  Indien opdrachtnemer enkel goederen levert en er sprake is van 
gebreken in het geleverde die tijdig zijn gemeld, is opdrachtnemer 
gerechtigd tot herlevering. Indien dat niet mogelijk is, is opdrachtne-
mer gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtnemer 
is enkel aansprakelijk voor schade indien en voor zover genoemde 
gebreken hem zijn toe te rekenen. 

ARTIKEL 12 - MEER- EN MINDERWERK
12.1  Van meerwerk is onder meer sprake wanneer: 
 a.  opdrachtgever aanvullingen en/of wijzigingen van de overeen-

gekomen werkzaamheden of leveringen wenst die een verzwaring 
of uitbreiding van het werk tot gevolg hebben of dit duurder maken; 
alle niet uitdrukkelijk in offerte of opdracht opgenomen werkzaam-
heden worden geacht niet tot het werk te behoren en vormen 
meerwerk.

 b.  opdrachtnemer aanvullingen en/of wijzigingen van de overeen-
gekomen activiteiten gewenst of noodzakelijk acht, omdat dit naar 
het redelijk oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk is voor goede 
en vakkundige uitvoering van het werk of dat nieuwe of gewijzigde 
(overheids)voorschriften daartoe aanleiding geven. 

12.2  Opdrachtnemer zal indien er sprake is van meer- of minderwerk 
opdrachtgever hierover informeren, ook wat betreft de gevolgen voor 
de prijs van het werk. Opdrachtgever stemt in met meer/minderwerk 
en de gevolgen daarvan, indien hij niet binnen twee dagen hiertegen 
bezwaar heeft gemaakt danwel het meer- of minderwerk laat uitvoeren. 

12.3   Meerwerk zal tussentijds na uitvoering daarvan gefactureerd mogen 
worden en betaald worden tegen de tussen partijen overeengekomen 
danwel redelijke prijzen. Minderwerk zal bij einde werk aldus worden 
gefactureerd. 

ARTIKEL 13 - PRIJZEN 
13.1  Alle prijzen en bedragen zijn exclusief BTW. 
13.2  Kosten voor begrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekenin-

gen etc. worden door opdrachtnemer niet in rekening gebracht indien 
op grond daarvan opdracht is verleend. 

13.3  In het geval géén opdracht wordt verleend, is opdrachtnemer gerech-
tigd de kosten van het maken van begrotingen, plannen, ontwerpen, 
afbeeldingen, tekeningen, etc. wel in rekening te brengen. 

13.4   Indien na het aanvaarden der opdracht materiaalprijzen, prijzen van 
hulpmateriaal en grondstoffen zoals elektriciteit, prijzen van onderdelen 
welke van derden worden betrokken, lonen en salarissen, sociale 
lasten, overheidslasten, invoerrechten, heffingen, belastingen zoals 
o.m. omzetbelasting, vrach ten en assurantiepremies een verhoging 
ondergaan, waar onder begrepen prijsverhogingen door koersverschil-
len in de valuta waarin materialen worden gekocht dan wel de door 
opdrachtnemer te gebruiken materialen worden gekocht of indien 
door wijziging van een of meer der genoemde factoren de door op-
drachtnemer verschuldigde op slagen veranderen, ook al geschiedt dit 
ten gevolge van reeds bij het aanvaarden der opdracht te voorziene 
omstandigheden, is opdrachtnemer gerechtigd de bij de aanvaarding 
der opdracht overeengeko men prijs dienovereenkomstig te verhogen. 

ARTIKEL 14 - BETALING 
14.1  Opdrachtnemer is gerechtigd te factureren naar de stand van het werk 

indien geen termijnschema voor facturering is overeengekomen. 
14.2  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Kor-

tingen onder welke benaming ook mogen nimmer in mindering worden 
ge bracht. Bij de betaling is schuldvergelijking nimmer toegestaan, 
noch is het de opdrachtgever toegestaan dat hij enige betalingsver-
plichting jegens ons opschort. Ieder opschortings- of verrekenings-
recht van opdrachtgever is dus uitdrukkelijk uitgesloten. 

14.3  Indien voor het vaststellen van betalingstermijnen eenheidsprijzen 
gelden, zullen deze globaal zijn en dienen ter bepaling van tussentijdse 
betalingsverplich tingen. Deze eenheidsprijzen gelden nimmer voor 
het berekenen van de kosten voor eventu eel meer- en/of minderwerk 
dan wel voor het vaststellen van prijzen voor andere werken. 

14.4  Indien opdrachtgever goederen niet in ontvangst neemt of deze anders-
zins niet geleverd kunnen worden, komen de daardoor noodzakelijk 
geworden kosten van opslag voor reke ning van de opdrachtgever, 
terwijl opdrachtnemer betaling van de opgeslagen goederen kan 
vorderen. 



14.5  Indien enige betaling niet tijdig is geschied, wordt de opdrachtgever 
geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige aanmaning 
of ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, onverminderd opdrachtne-
mers’ recht van opschorting van verplichtingen bij niet-tijdige betaling 
van termijnen of facturen. 

14.6   Bij overschrijding van betalingstermijn(en) verbeurt de opdrachtgever 
een vertragingsrente van anderhalf (1,5) procent voor elke maand, 
een gedeelte van een maand daarbij voor een volle maand te rekenen, 
over het niet tijdig betaalde bedrag. 

14.7   Voor rekening van de opdrachtgever zijn voorts alle kosten van inning 
der niet-tijdig betaalde bedragen, zowel gerechtelijke als buiten-
gerechtelijke. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% 
van het niet tijdig betaalde bedrag. Voorzover opdrachtnemer voor 
inning van bedragen rechtskundige hulp nodig heeft en de kosten 
daarvan meer bedragen dan genoemde 15%, is de opdrachtgever ook 
dat meerdere verschuldigd. 

14.8  De volledige prijs zal geheel en onmiddellijk zonder voorafgaande 
ingebrekestelling opeisbaar zijn in de volgende gevallen: 

 a.  indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt ver klaard, 
indien hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel een aanvraag 
tot zijn onder curatelestelling is aanhangig ge maakt. 

 b.  enig beslag op roerende en/of onroerende zaken, vorde ringen of 
andere bezittingen van de opdrachtgever wordt ge legd. 

 c.  bij overlijden van de opdrachtgever of indien zijn voornemen tot het 
metterwoon verlaten van Nederland blijkt. 

 d.  indien de opdrachtgever een vennootschap onder firma, een 
commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap of een 
naamloze vennootschap is die in liquidatie treedt, wordt ontbonden 
of een andere vennoot c.q. bestuurder ver krijgt, dan wel een ven-
noot of bestuurder uit- resp. aftreedt.

14.9  Zolang geen volledige betaling van enige deel- of eindfactuur even-
tueel inclusief vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten heeft 
plaatsgevon den, blijven geleverde materialen eigendom van op-
drachtnemer. 

14.10   Een betaling door de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de 
vervallen rente en vervolgens tot voldoening van de op de vordering 
vallende buitengerechtelijke kosten. Daarna komen betalingen in 
mindering op de hoofdsom.

ARTIKEL 15 - RETENTIERECHT
15.1  Zolang de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, 

heeft de opdrachtnemer het recht van terughouding op alle zaken die 
hij van opdrachtgever onder zich heeft, dat op kosten van de opdracht-
gever. 

15.2  Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken blijft berusten 
bij opdrachtgever. 

ARTIKEL 16 - AANSPRAKELIJKHEID
16.1   Opdrachtnemers verplichting tot vergoeding van kosten of schade(s) 

strekt nimmer verder dan een bedrag van maximaal de aanneemsom 
van het betreffende werk of relevant deel daarvan, dan wel het totaal 
van gewerkte uren en verwerkte materialen voor het werk of dat deel 
van het werk. Of indien enkel geleverd werd, het factuurbedrag be-
treffende deze leveringen of het relevante deel daarvan. Deze maxi-
mering geldt te allen tijde en dus uitdrukkelijk ook indien er meerdere 
schadegevallen zijn.

16.2   Voor gevolgschade is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. Onder 
gevolgschade wordt in ieder geval verstaan (maar niet beperkt tot): 
schade van derden of van de principaal, bedrijfssluiting en -stagnatie, 
verhuiskosten, opslagkosten, herinrichtingskosten, schoonmaak-
kosten, verblijfs- en hotelkosten, bouwplaats- en steigerkosten, 
begeleidingskosten en toezicht, stagnatiekosten en bedrijfsschade, 
inkomens- en omzetschade, gederfde winst, vervangingskosten, enz. 

ARTIKEL 17 - OVERMACHT 
17.1  Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van opdrachtnemer 

onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de 
overeenkomst redelijkerwijze niet meer van opdrachtnemer kan 
worden gevergd, zoals: oorlog, gehele of gedeel telijke mobilisatie, 
oproer, onlusten, blokkade, verkeersbelemme ringen, algemene 
of partiële werkstaking, uitsluiting, gedwongen stilstand, brand, 

watersnood en/of abnormale waterstand, epide mie, ziekte van 
personeel, wanprestatie van toeleveranciers, e.d. Of als directe of 
indirecte stagnatie in opdrachtnemers’ bedrijf ontstaat, of indien 
door vandalisme, bezet ting (ook door krakers), atoomkernreacties, 
milieuramp, milieuver ontreiniging t.p.v. het uit te voeren werk en 
met de gezondheid van personen bedreigende gevolgen, acties 
van maatschappelijke groeperingen, in- of uitvoerverbod, sneeuw-, 
en/of ijsbelemmering of door enige andere oorzaak buiten schuld 
van opdrachtnemer, de benodigde grondstoffen, hulpmaterialen of 
onderdelen welke van derden betrokken worden, opdrachtnemer 
niet of niet tijdig bereiken, en/of werknemers van opdrachtnemer het 
bouwobject niet kunnen bereiken of aldaar niet kunnen verblijven. 
In dergelijke gevallen heeft opdrachtnemer het recht de levering der 
materialen en/of de uitvoering van het werk op te schorten zolang 
deze stagnatie of verhindering aanhoudt. 

17.2  Indien deze stagnatie of verhindering langer dan dertig dagen heeft 
geduurd of als vaststaat dat deze van blijvende aard is, hebben beide 
partijen het recht de overeenkomst, mits zulks schriftelijk geschiedt, 
te annule ren voor zover het betreft het nog niet geleverde c.q. 
uitgevoerde gedeelte. Hetgeen bij annulering reeds is geleverd c.q. 
uitgevoerd moet alsdan direct worden betaald. Bij zodanige annulering, 
onverschillig welke partij zich hiervan bedient, is opdrachtnemer niet 
gehou den enige vergoeding ter zake te verlenen.

ARTIKEL 18 - BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 
18.1   Voor zover opdrachtnemer in het kader van het werk persoonsgege-

vens verwerkt, zal dat gebeuren in overeenstemming met de Europese 
Algemene Verordening Gegevensbescherming c.q. zullen deze op 
een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. 

18.2  Opdrachtnemer zal technische en organisatorische maatregelen 
treffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige 
andere vorm van onrechtmatige verwerking of gebruik. 

18.3   Opdrachtgever/betrokkene is gerechtigd informatie te verzoeken over 
de verwerkte gegevens. Deze zal voortvarend worden verstrekt. Op-
drachtnemer zal opdrachtgever/betrokkene z.s.m. informeren in geval 
van een inbreuk (datalek) of als er sprake is van andere omstandighe-
den die persoonsgegevens van opdrachtgever betreffen. 

ARTIKEL 19 - NEDERLANDS RECHT EN GESCHILBESLECHTING 
19.1   Geschillen worden beslecht door de gewone Rechter die bevoegd is 

op grond van opdrachtnemers’ vestigingsplaats of volgens de wet, 
danwel naar opdrachtnemers’ keuze door de Raad van Arbitrage 
voor de Bouw conform haar statuten zoals die luiden twee maanden 
voor totstandkoming van de opdracht, onverminderd de bevoegdheid 
van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, rechtdoende in kort 
geding.

19.2  In afwijking van het voorgaande lid, is de Zakelijke Geschillencommissie 
Natuursteen bevoegd indien partijen dit zijn overeengekomen m.b.t. 
leveringen en/of werkzaamheden natuursteen. 

19.3   Op alle overeenkomsten met opdrachtnemer is uitsluitend het Neder-
lands recht van toepassing.


